
Szanowni Państwo, 

W celu zbadania oferty rynkowej Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zwraca się  
z uprzejmą prośbą o podanie ceny przeprowadzenia 4-dniowego szkolenia (8-10 godzin dziennie)  
obejmującego niżej wymienione tematy: 
 

1) WPROWADZENIE DO FIDIC 
a) Co to jest FIDIC 

b) Proces inwestycyjny i rola kontraktów według FIDIC 

c) Warunki Kontraktowe FIDIC, Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu, 

Klauzule i sub-klauzule Kontraktu FIDIC 

d) Rodzaje Kontraktów FIDIC, przeznaczenie każdego z nich 

e) Ogólne zasady posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Jak czytać warunki 

Kontraktowe FIDIC oraz powiązania pomiędzy klauzulami 

f) Przewodniki do Warunków Kontraktowych 

g) Strony w Kontrakcie według FIDIC oraz w procesie inwestycyjnym 

 
2) REALIZACJA INWESTYCJI WEDŁUG STANDARDÓW FIDIC I PRAWA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
a) Ogólne zasady realizacji inwestycji według standardów FIDIC 
b) Terminologia, Definicje 
c) Plac Budowy 
d) Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót - zalecenia i ograniczenia 
 

3) WARUNKI KONTRAKTOWE DLA ROBÓT PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŻÓŁTA 
KSIĄŻKA FIDIC 
a) Rola i znaczenie Warunków Szczególnych Kontraktu 
b) Strony Kontraktu: Zamawiający oraz Wykonawca Projektu oraz Robót 
c) Inżynier jego rola i uprawnienia oraz ograniczenia 
d) Omówienie poszczególnych klauzul Warunków Kontraktowych w aspektach: 

 Realizacji Kontraktu w tym etap projektowania 

 Zmiany i Korekty 

 Rozpoczęcie, opóźnienie, zawieszenie, zakończenie 

 Obmiary i Wycena wykonanych robót 

 Płatności 

 Prób Końcowych i przejęcia przez Zamawiającego 

 Odstąpienie przez Zamawiającego, Odstąpienie przez Wykonawcę 

 Gwarancji i Ubezpieczeń 

 Siła Wyższa oraz Nieprzewidziane Warunki Techniczne 

 Ryzyka Zamawiającego oraz Ryzyka Wykonawcy 

 Roszczenia, Spory, Arbitraż 
e) Przykładowe Diagramy wydarzeń 

 
4) INŻYNIER, ROLA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a) Co to jest Inżynier, Inżynier Doradca, Inżynier Mediator 
b) Rola Niezależnego Inżyniera w kontraktach zgodnie z FIDIC 
c) Jak wybrać Inżyniera 
d) Inżynier w Kontrakcie 
e) Zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności Inżyniera 

 Biuro i personel Inżyniera 



 Ogólne zadania Inżyniera Rezydenta 

 Obowiązki kontraktowe Inżyniera Rezydenta 

 Obowiązki Asystentów Inżyniera 

 Koordynator - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 Obowiązki Inżyniera nie ujęte w Ogólnych Warunkach Kontraktu 

 Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 

 Działania Inżyniera na początku Kontraktu 
f) Dokumentacja Inżyniera 

 Zapisy z budowy 

 Procedury zakończenia kontraktu 

 Raporty Inżyniera 

− Wstępny 

− Z postępu robót  

− Końcowy 

 Protokoły z Rad budowy 

 Procedura wydawania Polecenia Zmiany 

 Procedury Obmiaru robót 

 Świadectwa Płatności i Procedura fakturowania 

 Procedura nadzoru i odbioru robót 

 Procedura zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy 

 Procedura rozpatrywania roszczeń osób trzecich 

 Procedura waloryzacji płatności 

 Procedura przechowywania i usuwania zapisów z budowy 

 Procedura zgłaszania Wad 

 Pisma i formularze kontraktowe 
g) Wytyczne do umowy z Inżynierem 
 

5) NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY 
BUDOWLANE TAKŻE W KONTARAKTACH FIDIC 

a) Informacja o Dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych 
b) Postanowienia aktów prawnych a „norma prawna" 
c) Zamierzenia inwestycyjne w świetle prawa polskiego 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

d) Ogłoszenie o Zamówieniu 
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 Dokumentacja projektowa 
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

• Wymagania i wskazówki do opracowania 
g) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - pułapki i błędy 



 Część opisowa 

 Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

 Wymagania Zamawiającego do przedmiotu Zamówienia 

 Część informacyjna 

 Obliczanie Ceny w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 

 Cena w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego 
h) Możliwości Inżyniera zgodnie z FIDIC do korygowania błędów Zamawiającego popełnionych 

na etapie wyboru Wykonawcy i realizacji Kontraktu 
 
Informacje na temat kosztów proszę nadsyłać na podany adres e-mail: akusz@mzk.stalowa-wola.pl, 
tel. (15) 842 34 11 wew. 353 w terminie do 03.08.2012 r. do godz. 14:30 
 
Uwaga: 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 
wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów przeprowadzenia szkolenia. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Anna Kusz 
Specjalista ds. technologii, informacji i promocji Projektu 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
37-450 Stalowa Wola 
ul. Komunalna 1 
tel. (015) 842 34 11 wew. 353 
tel. kom. 784 350 296   
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