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Numer sprawy: PN/23/2012
Stalowa Wola, 21.11.2012 r.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ Nr 3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego numer sprawy: PN/23/2012. Nazwa zadania:
Zamowienie Nr 01 ,Budowa Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w

Stalowej Woli”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia informujemy:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajgcy uzna wymog wiedzy i doswiadczenia za spetniony jesli Wykonawca wykaze realizacje roboty
budowlanej w okresie 5 lat przed terminem zfozenia ofert obejmujacej budowe oraz projektowanie zaktadu

zagospodarowania odpadow, w sktad ktérego wchodzity:

1. Stacjonarna zautomatyzowana linia sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz zbieranych
selektywnie o przepustowosci minimum 50 000 Mg/rok zlokalizowana w hali, zapewniajgca wydzielenie frakji
organicznej kierowanej nastepnie do przetwarzania w instalacji do przetwarzania biologicznego; wyposazona w

€O najmniej nastepujace urzadzenia:

a) stacje nadawcza,

b) przenosniki,

c) sito bebnowe,

d) separator metali zelaznych,

e) separator metali niezelaznych,

f) kabine sortowniczg,

g) stacje automatycznego zatadunku balastu,
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h) prase belujgca,

i) separatory optopneumatyczne stuzace do wydzielenia ze zmieszanych odpadéw komunalnych
nastepujacych frakeji przeznaczonych do recyklingu:

- tworzyw sztucznych i opakowan tetra pak oraz

- HDPE, PET i pozostatych zmieszanych tworzyw sztucznych

2. Instalacja przetwarzania biologicznego (stabilizacji tlenowej) o wydajnosci min. 15 000 Mg/rok?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze robota wykazana w punkcie nr 1. nie spetnia w podpunkcie i) wymagar
postawionych w SIWZ-IDW co do stacjonarnej zautomatyzowanej linii sortowania zmieszanych odpaddw
komunalnych, tj. brak wykazania mozliwoéci sortowania papieru i tektury.

W zwigzku z powyzszym postawiony wymaog nie moze byé uznany za spetniony.

Pytanie nr 2

Na stronie 166 znajduje sie zapis:

»Do napowietrzania komdr bedzie zastosowany min. jeden wentylator (dmuchawa), ktéry umozliwi
przeciwdziatanie stracie ciSnienia wywotanej poprzez kompostujgcy materiat, Wentylator (dmuchawa) ma byé

zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy réwnomierne napowietrzanie wszystkich komor”.

Pragniemy zauwazy¢, iz funkcjonowanie stabilizacji tlenowej na bazie tylko jednego wentylatora bedzie
generowac powazne problemy eksploatacyjne z uwagi na m.in.:

° nieprecyzyjny stopieri napowietrzania danej komory, co spowodowane jest m.in. spadkami ci$nienia na
zaworach i dtugich kanatach wentylacyjnych

o w przypadku awarii wentylatora proces kompostowania bedzie zatrzymany

Warto podkreslic, iz wsad w kazdej komorze generuje rézne straty ciénienia (np. z powodu réznego stopnia
wilgotnosci wsadu oraz jego dojrzatosci) w zwigzku z czym precyzyjne sterowanie iloscig powietrz kierowanego

do kazdej z komdr przy pomocy 1 wentylatora jest niemozliwe.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zmiane cytowanego powyzej zapisu na nastepujacy:
~Do napowietrzania kazdej z komér bedzie zastosowany min. po jednym wentylatorze (dmuchawie), ktéry
umozliwi przeciwdziafanie stracie cisnienia wywotanej poprzez kompostujqcy materiat. Kazdy z wentylatoréw

(dmuchaw) ma by¢ zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy réwnomierne napowietrzanie danej komory.
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Odpowiedz

Zmawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy PFU.

Pytanie nr 3

Na stronie 95 jest wymog co do umiejscowienia wentylatora i skrubera(ptuczki) w pomieszczeniu zamknietym.
Z naszego doswiadczenia realizacji zaktadéw w réznych strefach klimatycznych wynika, iz nie jest to konieczne,
gdyz urzadzenia te mogg byé¢ przystosowane do pracy na wolnym powietrzu. Wnosimy o dopuszczenie
mozliwosci instalacji wentylatora i ptuczki na zewnatrz pod warunkiem odpowiedniego wykonania.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU. Zamawiajacy uwaza, iz w naszej strefie klimatycznej przy ekstremalnie
niskiej temperaturze zewnetrznej i bardzo wysokiej wilgotnosci powierza odprowadzanego z reaktoréw istnieje
duze ryzyko zamarzania wykroplonej wody w rurociggach i w wentylatorach. Takie zjawisko z pewnoscig
wystapi w trakcie postoju instalacji. Moze to powodowaé problemy natury eksploatacyjnej z uszkodzeniami

instalacji. Ponadto lekka obudowa wentylatorowi i skrubera nie stanowi wielkiego kosztu inwestycyjnego.

Pytanie nr 4

Zamawiajacy w PFU dla nastepujgcych obiektéw:

a. Hala modutu wstepnego przygotowania wsadu (B02) — punkt 2.4.1.13 str. 93
b. Hala fermentatu (B04) - 2.4.1.15. ) — str. 95
(o Hala stabilizacji tlenowej i reaktory stabilizacji tlenowej (BO5) — str. 95

okreslit ponizsze wymagania:

»Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna i wod-kan. Hale wyposazyc¢ w wentylacje

grawitacyjng i mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowq opartg na hydrantach przeciwpozarowych”
jednoczednie na stronie 166 PFU Zamawiajacy zamiedcit wymog technologiczny dla Modutu oczyszczania

powietrza poprocesowego i biofiltr (B0O6):

»Do modutu nalezy skierowa¢ powietrze przynajmniej z modutu przygotowania wsadu (obiekt B02), hali

stabilizacji tlenowej (obiekt BO5) oraz hali fermentatu (BO4)”.

Biorgc pod uwage powyiszy zapis i warunki techniczne jakie powinna spetnia¢ wentylacja procesowa tj.
wymuszony przeptyw, przez co zapewnione jest skierowanie powietrza ztowonnego do dezodoryzacji,

wnioskujemy o zmiane cytowanego powyzej zapisu na nastepujacy:
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»Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna, teletechniczna i wod-kan. Hale wyposazy¢ w wentylacje

mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowq opartqg na hydrantach przeciwpozarowych”

Odpowied:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU.
Informujemy, Zze w normalnej eksploatacji uzywana bedzie wentylacja mechaniczna, w tym czasie wentylacja

grawitacyjna moze by¢ np. zamknieta przepustnicami. Wentylacja grawitacyjna pracowaé bedzie w przypadku

postoju wentylacji mechanicznej (awarie itp.).

Pytanie nr 5

Zamawiajgcy w PFU dla nastepujacych obiektéw:

a. Hala modutu wstepnego przygotowania wsadu (B02) — punkt 2.4.1.13 str. 93
b. Hala fermentatu (B04) - 2.4.1.15. ) — str. 95
C. Hala stabilizacji tlenowej i reaktory stabilizacji tlenowej (B05) — str. 95

okreslit ponizsze wymagania:

~Projektowana hala bedzie obiektem ocieplanym i nieogrzewanym”

jednoczesnie na stronie 117 w rozdziale 2.5.1.5. Sieci i przytacza cieptownicze znajduje sie zapis:

»Ciepto nalezy doprowadzi¢ réwniez do obiektéw B02, BO4 i BO5 w celu osiggniecia w tych obiektach temp. min

+5°C, 7

Whnosimy o wykreslenie tego wymogu ze strony 117 z uwagi na:
- Obiekt B0O2 wystarczajace bedzie jego ocieplenie bez instalacji grzewczej. Instalacja bedzie w petni

funkcjonowaé nawet w zakresie minusowych temperatur — analogicznie do obiektu M04 (sortownia).

- Obiekt BOS - prowadzony tam proces jest egzotermiczny i generuje wystarczajacq ilos¢ ciepta do utrzymania
kinetyki procesu na wtasciwym poziomie, co potwierdzajg liczne realizacje kompostowni w Polsce gdzie

reaktory nie s ogrzewanie np. Instalacja w Bielsku Biatej czy w Myslenicach.

- Obiekt BO4a, gdzie znajduje sig instalacja odwadniania ,ktéra to réwniez nie wymaga doprowadzenia ciepta,
gdyz ocieplenie obiektu zapewni temperature wymagang tj. >5°C . Ponadto osad i odcieki pochodzace z
procesu metanizacji majg wysoka temperature co przektada sie m.in. na brak problemow zwigzanych z

odwadnianiem w okresie zimowym oraz na znaczace zyski cieplne w tym Obiekcie. Na potwierdzenie powyiszej
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tezy przywotujemy nasze doswiadczenie w realizacjach proponowanej technologii w strefach klimatycznych

zblizonych do lokalizacji Projektu Zamawiajgcego.

Ponadto doprowadzenie ciepta do wymienionych na wstepie obiektéw niepotrzebnie zwiekszy koszty
inwestycji i eksploatacji (koniecznos¢ zakupu wigkszej ilosci energii z sieci).

Odpowiedz

Zamawiajacy, wyjasnia ze Wykonawca musi uwzgledni¢ miejscowe warunki klimatyczne. W przypadku gdy
zastosowana technologia danego Oferenta wymagaé bedzie normowania temperatury to Wykonawca musi
zamontowac niezbedng instalacje grzewczg wykorzystujaca ciepto z ze zrédet opisanych w rozdziale 2.5.1.5 na
stronie 117.

W przypadku, gdy Wykonawca zrezygnuje z doprowadzenia ogrzewania do hal, musi zastosowaé rozwigzanie
techniczne umozliwiajgce uruchomienie urzgdzen technologicznych po np. dituzszych przestojach lub awariach

wystepujgcych w okresach zimowych (przy ujemnych temperaturach).

Pytanie 6

Z uwagi na fakt, ze w czasie trwania postepowania przetargowego odbywaja sie najwazniejsze targi branzy
ochrony srodowiska Poleko, uprzejmie prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 21.12.2012 r.
Przygotowania oraz udziat w tragach uniemozliwia nam, jak réwniez znacznej czeici przedsiebiorstw
zainteresowanych udziatem w przetargu, prace nad przygotowaniem oferty w dniach 19-23.11.2012 r.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert i podtrzymuje termin 10.12.2012 r. godz. 12.00.

Pytanie 7

Zgodnie z PFU pkt. Odbiornikiem $ciekéw technologicznych po ewentualnym podczyszczeniu (obiekt M13)
bedzie kolektor sanitarny d=250, ktdry jest wtasnoscig Zamawiajacego.

Zgodnie z pkt. 2.5 PFU wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przytacza dla planowanej
inwestycji (z wytgczeniem przytacza energetycznego) zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
dostawcow mediow.

Uwzgledniajac powyisze zapisy zwracamy sie z uprzejma prosba o potwierdzenie, 7e Zamawiajacy wydajac
warunki techniczne na odbiér sciekdw technologicznych (stezenia $ciekow wprowadzonych do kanalizacji)

uwzgledni specyfike Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpaddw Komunalnych.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze wydajgc warunki techniczne na odbidr éciekéw technologicznych uwzgledni
specyfike Zaktadu i zastosowang technologie, przy czym wymaga sie od Wykonawcy zastosowania rozwigzan
technicznych ktére zabezpieczy sie¢ kanalizacj sanitarnej przed zapiaszczaniem oraz nie wplyng negatywnie na
prace osadu czynnego w reaktorach biologicznych w Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw. Scieki z Zaktadu
odprowadzane beda do Miejskiej Oczyszczalni Sciekdw kanalizacjg sanitarng bedaca wtasnoscia Zamawiajacego

o dtugosci ponad 5 km do ktdrej odprowadzane sg $cieki innych uzytkownikoéw.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia pkt. Il 9.
Scieki bytowe beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej stanowigcej wtasnoéé MZK i poddawane
oczyszczaniu tacznie ze Sciekami komunalnymi terenu miasta Stalowa Wola w Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw.
W pkt. Il. 10 jest zapis, ze Scieki technologiczne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej stanowigcej
wiasnosé MZK.

Czy Zamawiajacy przewiduje oczyszczainie $ciekdw technologicznych powstajacych na terenie Zaktadu tacznie
ze sciekami komunalnymi w Miejskiej Oczyszczalni $ciekow?.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 9

lle nalezy przygotowac egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacjii innych
opracowan?

Odpowiedz

Wykonawca bedzie musiat przygotowac 2 kpl. dok. powykonawczej w wersji papierowej A4 oraz 1kpl. Wersji
elektronicznej, instrukcje eksploatacji nalezy przygotowac analogicznie.

Dla innych opracowan (nie dotyczy projektu budowlanego i wykonawczego) Zamawiajacy wymaga, aby

przygotowac min. po 2 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. wersji elektroniczne;j.

Pytanie 10

Jaka jest procedura i terminy opiniowania dokumentacj projektowej przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit w terminie min. 2 miesigcy przed planowanym ztozeniem
whniosku o pozwolenie na budowe, wstepny projekt zagospodarowania terenu wraz z podaniem powierzchni
terenu w podziale na: powierzchnie drég i placéw, powierzchnig budynkdw, dtugosci sieci itp., do akceptacji
przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu celem rozpoczecia procedury wylesienia.

Koncepcja zagospodarowania terenu podlegaé¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu (wraz z
koncepcjg budynku) przed przystapieniem do wykonywania projektu budowlanego.

Procedury i terminy opiniowania dok. projektowej opisano w PFU w pkt. 2.2. Wymagania Szczegétowe w

odniesieniu do Przygotowania Dokumentagji Projektowych.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy posiada Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane?

Odpowiedz

Zamawiajacy zgodnie z treécig zatgcznika nr 17 do PFU, posiada prawo do dysponowania terenem na cele

budowlane.

Pytanie 12

Whnosimy o zmiang p. 5.21.3 wzoru umowy, poprzez wykreslenie fragmentu zaczynajgcego sie od stdéw ,,chyba,
ze" oraz dodanie nowego zdania w brzmieniu: »Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim
za powstate zdarzenie odpowiada Zamawiajacy".

Zgodnie z obecnym brzmieniem p. 5.21.3, odpowiedzialnosé Wykonawcy jest wytgczona tylko wtedy, gdy
Zamawiajacy jest wytacznie odpowiedzialny za powstate zdarzenie. Tymczasem nie mozna wykluczy¢ sytuacji,
ze Zamawiajacy do powstania takiego zdarzenia sie przyczyni. W takiej sytuacji Zamawiajacy powinien
odpowiadac¢ w zakresie analogicznym do stopnia przyczynienia sig, co wynika z art. 362 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z ktdrym:

»Jezeli poszkodowany przyczynit sie do powstania lub zwigkszenia szkody, obowigzek jej naprawienia ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okolicznoéci, a zwtaszcza do stopnia winy obu stron."

Obecne brzmienie p. 5.21.3 jest z tym przepisem sprzeczne, a proponowana zmiana zmierza do tego, aby byto z
nim zgodne.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku zaistnienia sytuacji zawinienia Zamawiajacego za powstanie zdarzenia

obowigzek jej naprawienia bedzie proporcjonalny do stopnia przyczynienia sie do szkody.
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Pytanie 13

Wnosimy o zmiane p. 21.1 lit. f) umowy, poprzez zastgpienie stéw #»Z  przyczyn
lezacych po stronie" stowami ,z winy".

Zmiana jest uzasadniona z uwagi na brzmienie p. 21.2, w ktérym w sytuacji odstgpienie od umowy przez
Wykonawce jest mowa wytgcznie o odstgpieniu z winy Zamawiajgcego, a nie z przyczyn lezacych po jego
stronie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy pkt. 21.1.f

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie styropianu jako warstwe termiczng przy wykonaniu elewacji
budynkéw metoda lekkg mokrg?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami PFU str. 58 Zamawiajgcy dopuscit zastosowanie styropianu, jako warstwy termicznej
budynku administracyjno-socjalnego. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wykonanie docieplenia t3 metoda

budynku obstugi wag.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie styropianu jako warstwe termiczng przy wykonaniu posadzek?
Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie styropianu jako warstwe termiczng przy wykonaniu posadzek, przy czym

wspétezynnik przenikania ciepta nie moze by¢ gorszy niz dla wetny mineralnej o grubosci 10 cm.

Pytanie 16

2.1.2 - prosimy o jednoznacznie okreslenie, iz zobowiazanie do usuniecia wad dotyczy tylko i wytgcznie wad
powstatych na skutek niezgodnego z umowa wykonania obiektu a nie wszystkich wad,

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis pkt 2.1.2 dotyczy wad wystepujacych w przedmiocie zamowienia tj. projektach,

zaktadzie oraz maszynach i urzadzeniach bedacych przedmiotem dostaw do Zaktadu.
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Pytanie 17

2.3.6 - prosimy o wykreslenie zapisu,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla do wniosku Wykonawcy o usunigcie zapisu. Zamawiajacy stoi na stanowisku, iz

Strony narad koordynacyjnych powinny mie¢ czas na wniesienie uwag, ale nie moze by¢ on nieograniczony.

Pytanie 18
4.6.5 - prosimy o wykreslenie drugiej czesci zapisu,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisu.

Pytanie 19
4.7.6 oraz 4.7.7. - prosimy o wykreslenie zapiséw,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisow.

Pytanie 20
4.8.614.8.7 - prosimy o wykreslenie zapisow,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisow.

Pytanie 21

5.3.5 - prosimy o przeredagowanie w taki sposéb, aby - tylko i wytagcznie harmonogram maégt by¢ zmieniony w
ten sposob, aby byt zgodny z umowa, a nie w kazdym przypadku gdy zamawiajacy wyrazi takie zdanie,
Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 5.3.5.

Pytanie 22
5.3.12 - prosimy o wykreslenie zdania ostatniego,
Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 5.3.12.
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Pytanie 23

5.4.1 - prosimy o przeredagowanie zapisu w nastepujacy sposéb: ,Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie
uprawnia Wykonawcy do przedfuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robét nie pozwala na
terminowe zakoriczenie robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan

skutecznych dla przyspieszenia, tempa robét. Wszystkie koszty zwiqzane z podjetymi dziataniami obcigza

Wykonawce.”

Odpowied:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 5.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inzynier Kontraktu) bedzie
dziatat na zleceniu i w imieniu Zamawiajacego i powinien zdaniem Zamawiajacego méc sie wypowiedzie¢ w

kwestii tempa i terminowosci zakoriczenia robot w kazdym momencie prowadzone;j inwestycji.

Pytanie 24

5.6.2 — prosimy o dodanie zapisu: ,Jeseli istnienie wady nie zostanie potwierdzone, koszty wykonanych
czynnosci poniesie Zamawiajgcy”,

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 5.6.2. Zamawiajacy wyjasnia ponadto , iz stwierdzenie nie istnienia wady

podczas ekspertyz; jest réwnoznaczne z tym , iz Wykonawca ma racje i koszty ekspertyz ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 25

5.9.8 - prosimy o przeredagowanie zapisu, w ten sposéb aby usunigcie pracownikéw nie byto uzaleznione tylko
i wytgcznie od punktu widzenia zamawiajgcego ale od przyczyn obiektywnych,

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis pkt. 5.9.8. Zamawiajacy wyjasnia ponadto , iz w dalszej czesci zapisu napisano,
iz bedzie to w przypadku ; gdy dana osoba nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw, a dla Zamawiajacego sg

to przyczyny ze wszech miar obiektywne.

Pytanie 26
5.11.4 - prosimy o wykreélenie zapisdw,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapiséw.
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Pytanie 27

5.21.2 - prosimy o przeredagowanie na: ,, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzgdzone przez
niego osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot.”

Odpowiedi

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy zmiany zapiséw. Teren budowy od momentu jego
przekazania do momentu protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego Protokotem nalezytego wykonania

przedmiotu zaméwienia jest pod nadzorem Wykonawcy i ponosi on petng odpowiedzialno$é za zdarzenia na

jego terenie.

Pytanie 28
5.21.5 - prosimy o wykreslenie zapisow,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisow.

Pytanie 29
5.22.5 - prosimy o wykreslenie zapisow,
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisow.

Pytanie 30

9.7 ostatni akapit - prosimy o wykreélenie zapiséw,

Odpowied?

Zapis zostat zmodyfikowany dnia 15.11.2012 r. Zamawiajgcy zgodnie z jego nowym brzmieniem dopuszcza
mozliwos¢ takiego fakturowania po wniosku Wykonawcy; w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie przychyla

do wniosku Wykonawcy o usuniecie zapisdw.

Pytanie 31
11.2 - prosimy o wykreélenie zwiséw.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy o usuniecie zapiséw. (Odpowied? na podobne pytanie
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byta w wyjasnieniach nr 2 pyt. 57)

Pytanie 32

17.9 pkt. 1 - prosimy o przeredagowanie poprzez wykreslenie przestanki odbioru prac, wynagrodzenie

powinno zosta¢ wyptacone za wszelkie prace wykonane, proponuje nastepujacy zapis: »Zamawiajgcy, w
kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy - na zasadach okreslonych w mniejszej Umowie - za roboty ktdre zostafy wykonane
do dnia odstgpienia oraz za zakupione i zamdwione materiaty,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robét przerwanych - terenu budowy pod swdj dozor.”
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy o zmiang zapiséw. Zamawiajgcy zaptaci za roboty
wykonane i zakupione materialy tylko w przypadku ich odebrania przez uprawniong osobe ze strony
zamawiajgcego , np. Inzyniera Kontraktu. Sposéb odbioru prac w przypadku odstgpienia zostat szczegétowo

opisany w pkt. 20 Umowy.

Pytanie 33

19.2 - prosimy o wykreslenie zdania drugiego,

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przychyla do wniosku Wykonawcy o zmiane zapisow. Zamawiajgcy uwaza, iz w przypadku
niedopetnienia obowigzkéw przez Wykonawce Zamawiajacy musi mieé¢ mozliwoéé odbioru robét w przypadku

odstgpienia od umowy.

Pytanie 34

Zwracamy sig z ponowng proshg o przesuniecie terminu ztozenia oferty ze wzgledu na ztozonosé tematu,
koniecznos¢ przeanalizowania obszernych i szczegbétowych wymagan zawartych w materiatach przetargowych
gdzie przedmiotem jest nie tylko wybudowanie ale i zaprojektowanie a w zwigzku z tym, dobér odpowiednich
materiatow i urodzen, technologii, koniecznoi¢ otrzymania ofert od dostawcoéw i podwykonawcdéw i ich
zweryfikowanie. Prosimy o przesuniecie na 17.01.2013r w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert i podtrzymuje termin 10.12.2012 r. godz. 12.00.
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Pytanie 35

W rozdziale 3 pkt 3.2 , Termin realizacji zamoéwienia":

»3.2.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdZniej niz 14 dni od daty ztozenia Wniosku przez
Wykonawce."

Prosimy o wyjasnienie powodéw przyjecia, ze Zamawiajacy ma przekaza¢ plac budowy w ciggu 14 dnia, a nie w
krétszym np. 5-dniowym terminie?

Odpowiedz

Zamawiajacy przekaze teren budowy niezwtocznie po wniosku Wykonawcy. Zapis brzmi nie pdzniej niz w

terminie 14 dni, a nie 14 dnia.

Pytanie 36

W rozdziale 3 pkt 3.2 , Termin realizacji zamdwienia™:

»3.2.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz 14 dni od daty ztozenia Wniosku przez
Wykonawce.

3.2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda decyzje o terminie rozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
zaakceptowania przez Zamawiajacego przedfozonego przez Wykonawce Whniosku okre$lonego w punkcie 3.2.2
oraz przedstawionego wstepnego harmonogramu rzeczowo - finansowego prac.

3.2.5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 10 dni przed plasowanym terminem rozpoczecia robot
budowlanych do dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw, niezbednych do ztozenia
zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia robét organowi wydajgcemu pozwolenie na budowe"
Prosimy o skrocenie powyiszych terminéw, gdyz w obecnym ksztatcie powodujg znaczne skrécenie okresu
wykonania powyzszego zadania.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz wpisane terminy sg standardowymi terminami jakie sie wpisuje w tych przypadkach;
jednak z uwagi na fakt , iz Zamawiajgcemu zalezy na szybkiej i prawidtowej realizacji zamdwienia nie przewiduje

si¢ na czekanie z jakakolwiek czynnoscig na termin ostateczny; tj. max. zapisany w umowie.

Pytanie 37
W rozdziale 4 pkt 4.4 ,,Przekazanie terenu budowy":

»4.4.1.Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czeéciach

niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy"
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Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku przekazywania placu budowy czeéciami, za kazdym razem bedzie
powtarzana procedura jak przy pierwotnym przekazaniu placu budowy po zawarciu umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania terenu budowy w czesciach.

Pytanie 38

W rozdziale 43 pkt 4.6 ,,Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu":

»4.6.2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérych gotowo$é Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (IK)."

Prosze o wskazanie w jakiej formie nalezy powiadamia¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, iz powiadomienia winny by¢ w formie pisemnej, a ich wzdr bedzie opracowany przez

Inspektora po jego ustanowieniu (rozstrzygnieciu przetargu na ustugi Inzyniera).

Pytanie 39

W rozdziale 5 pkt 5.3 , Terminowo$¢ wykonania robét”:

»5.3.5. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie
poiniej taz w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy"

Prosimy o wyjasnienie powoddéw przyjecia, ze Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania nowego
harmonogramu w ciggu 3 dni, skoro Zamawiajgcy posiada az 14 dni na jego weryfikacje? Wykonawca
proponuje wydtuzenie terminu, w ktérym winien uwzglednia¢ Zaproponowane zmiany przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie do zmiany terminéw. Wykonawca powinien w ciggu 3 dni aktualizowaé
harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) a Zamawiajacy (IK i personel Zamawiajacego) ze wzgledu na

koniecznos¢ jego weryfikacji i naniesienia zmian na innych korelujgcych z HRF dokumentami musi mieé¢ dtuzszy

okres czasu.

Pytanie 40

W rozdziale 6 ,,Podwykonawcy":
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»6.4 Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wiadomoéci Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi"

Prosimy o wyjasnienie powodéw zadania udostgpnienia do wgladu tych dokumentdw, skoro w tym zakresie nie
powstaje solidarna odpowiedzialnosé Zamawiajgcego, a warunki tych umoéw stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Odpowiedz

Zamawiajacy powinien posiadaé wiedze o kazdym z podwykonawcéw Wykonawcy, gdyz wystepuje
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do podwykonawcow; ktérzy majg prawo domagac sie w razie nie

wywigzania sie z obowigzku ptatnosci przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego.

Pytanie 41

W rozdziale 6 ,,Podwykonawcy";

»6.8 Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

6.8.1 uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnoéci od Wykonawcy ad zaptaty przez Zamawiajacego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;"

Prosimy o wskazanie przyczyn wprowadzenia takiego postanowienia, skoro z poprzednich postanowier wynika,
ze termin ptatnosci nie moze by¢ dtuzszy niz termin ptatnogci w umowie o generalne wykonawstwo.
Odpowiedz

Biorac pod uwage sposdb rozliczania i fakturowania za wykonane roboty budowlane nalezy zaktadac , iz beda
one rozliczanie i ptacone w réznych okresach czasowych. Wprowadzajac ten zapis Zamawiajgcy zwraca uwage
na fakt, iz Wykonawca powinien ptaci¢ w terminie podwykonawcy w pierwszej kolejnoéci angazujac w te
zaptate swoje S$rodki; w tym uzyskane od Zamawiajacego jako zaliczka i nie uzaleznia¢ ptatnodci

podwykonawcdéw od ptatnosci Zamawiajacego za dany zakres robdt.

Pytanie 42

W rozdziale 17 ,,Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego™:

»17.10 Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy - wedtug wtasnego wyboru moze dokonaé rozliczenia z

Wykonawca wedtug zasad okreélonych w pkt. 20 niniejszej Umowy lub zadaé zwrotu spetnionych $wiadczenr
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stosownie do przepiséw Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje sie na rozliczenie z
Wykonawcg, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robét
przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koricowym robdét wykonanych
przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli inwestycja nie bedzie dalej

realizowana przez Zamawiajacego."

Wykonawca wskazuje, ze w przypadku odstgpienia od umowy zachodzi koniecznoéé¢ dokonania zwrotu
wzajemnych $wiadczen, a w przypadku robét budowlanych, wobec niemozliwosci zwrdcenia éwiadczenia w
naturze, zachodzi potrzeba zwrotu ekwiwalentu ¢wiadczenia. Stad Zamawiajacy nie moze zastrzegac, ze jest
uprawniony do Zadania przywrdcenia placu budowy do stanu pierwotnego, co zdaje sie sugerowac
wspomniany przepis. Nadto obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg umownego odroczenia zapadalnosci zwrotu
$wiadczenia wzajemnego/ekwiwalentu, a tym samym naleznos¢ za prace winna by¢ uregulowana po ztozeniu
oswiadczenia o odstapieniu.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy pkt. 17.10 wskazujac iz nie z3da sie przywrdcenia terenu budowy do stanu

pierwotnego de facto sprzed budowy; jedynie jego uporzadkowania.

Pytanie 43

W rozdziale 18 , Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce":

»18.1.2. Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Rozliczenia miesiecznego wykonanych prac w terminie
90 dni od terminu ptatnosci z wyjatkiem uzasadnionych potracenn w szczegdlnoéci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych"

Wykonawca wskazuje, ze termin ptatnosci wynosi do 30dni, stad kreowanie do odstapienia po uptywie 90dni
po uplywie terminu ptatnosci jest nieusprawnione i sprzeczne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
spetnienia $wiadczen z uméw wzajemnych

Odpowiedi

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 18.1.2. Zapis jest uktonem w strong Wykonawcow- jako jeden z powoddw
z ktorych mogg odstapi¢ od umowy. Stusznie Wykonawca zauwazyt, iz termin pfatnosci to 30 dni i w takim
terminie Zamawiajacy zamierza regulowac ptatnosci z tytutu realizacji tegoz zamdwienia. Zwraca sie réwniez
uwage na fakt, iz 90 dni dotyczy momentu wystawienia Rozliczenia miesiecznego wykonanych prac a nie

faktury vat.
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Pytanie 44

W rozdziale 21 ,,Kary umowne";

»21.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za przekroczenie terminu, w ktérym powinien uzyskac Protokoét odbioru robot budowlano-montazowych (tj.
31.08.2014 r.) w wysokosci 0,02% za kaizdy dzien opoznienia liczony od wartoéci prac, ktére powinny byc
wykonane;”

Prosimy o wyjasnienie powoddéw zastrzezenia kar z tytutu nieuzyskania protokotu, skoro przedmiot umowy
zostaje ukoriczony, co wynika z jej tresci znacznie wezesniej.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kara nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca nie uzyska Protokotu odbioru robdt
budowlano - montazowych, tylko sytuacji gdy uzyska go w innym terminie niz ten zapisany w pkt. 3.1.1 Umowy
tj. 31.08.2014. W tej sytuacji obcigza sie Wykonawce kara za kazdy dzien po tej dacie. Nadmienia sie ponadto,
iz termin ukoriczenia przedmiotu zamdwienia to 31.08.2015 r., czyli data uzyskania Protokotu nalezytego

wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 45

W rozdziale 21 ,,Kary umowne":

za rozbieznosci przekraczajgce + 10% zadeklarowanej przez Wykonawce wartosci kosztdw rocznego zuzycia
reagentow ustala sie kare w wysokosci réznicy pomiedzy rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiajacego w przeciggu kolejnych pierwszych 12 miesiecy funkcjonowania Zaktadu od dnia Protokotu
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia a wartoscig zadeklarowang przez Wykonawce; tak ustalona
wartosc przelicza sig przez caty okres przyjetych analiz finansowych dla zaktadu tj. 20 lat i powieksza o wskaznik
inflacji ogtoszony przez GUS roku poprzedzajgcego natozenie kary; z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% ceny ofertowe;j;

Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wysokosci kar umownych

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje wysokos$¢ kar pkt. 21 Umowy.

Pytanie 46

W rozdziale 21 ,,Kary umowne";
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»2a nieterminowe przedtozenia: harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, raportu, z winy
lezgcej wytgcznie po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 000 ztotych za kazdy dzieri opdznienia”
Prosze o wyjasnienie powoddw zastrzeienia tak wysokiej kary z tej przyczyny.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje wysokos¢ kar pkt. 21 Umowy i nie uwaza, iz sg zbyt wygdrowane.

Pytanie 47

W rozdziale 21 ,Kary umowne":

“h) za nieterminowe usuniecie wad lub nieterminowe wykonanie zaleglych robét okreslonych w Rozliczeniu
miesigcznym w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego w wysokosci 5 000 ztotych za kazdy dzien
opdinienia.”

Prosze o wyjasnienie powoddw zastrzezenia tak wysokiej kary z tej przyczyny.

Odpowiedi

Zamawiajgcy podtrzymuje wysoko$é kar pkt. 21 Umowy i nie uwaia, iz s zbyt wygérowane.

Pytanie 48

Zamawiajgcy w PFU wymaga zaprojektowania rozwigzan technologicznych i jednoczesnie precyzyjnie okreéla i
opisuje urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu technologicznego. W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy w opisie
ogolnym przedmiotu zamdwienia pisze: ,Jezeli doéwiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze Wymagania
Zamawiajgcego, sg niewystarczajace dla osiggniecia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie
ujac takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem”, prosimy o uscislenie, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany w
zakresie dostawy urzadzen okre$lonych przez niego w PFU, jezeli zaproponowana technologia osiagnie
zamierzony efekt.

Odpowiedz

PFU okresla minimalny wymagany zakres realizacji. Zakres dopuszczalnych przez Zamawiajgcego zmian zostat
okreslony w zapisach PFU. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze Wymagania Zamawiajacego,

s niewystarczajace dla osiagniecia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ujgé takie

rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Pytanie 49

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie Zaktadu Mechaniczno-
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Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych a Zamawiajacy jednoczesnie doktadnie okreéla co ma
stanowi¢ przedmiot dostawy w zakresie urzadzen technologicznych i tym samym narzuca Wykonawcy
zastosowanie pewnych rozwiazali, prosimy o okreslenie po czyjej stronie lezy odpowiedzialno$¢ za dziatanie
catego uktadu technologicznego.

Odpowiedi

Petng odpowiedzialnos¢ za poprawne dziatanie catego uktadu technologicznego ponosi Wykonawca. PFU
okresla minimalny wymagany zakres realizacji. Jezeli doéwiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, 7e
Wymagania Zamawiajacego, sa niewystarczajace dla osiggniecia zamierzonego celu, to powinien on w swojej

ofercie i cenie ujg¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Pytanie 50

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na przesuniecie terminu sktadania i otwarcia ofert o 4 tygodni, tj. do dnia 2013-01-
07?

Prosbe ta motywujemy faktem, iz jestesmy Oferentem zagranicznym, co powoduje koniecznosé ttumaczenia
catej dokumentacji, zaréwno administracyjnej jak i technicznej, na jezyk obcy oraz nastepnie przygotowania
oferty w jezyku polskim. Chcieliby$my aby Zamawiajacy miat na uwadze fakt, ze jako potencjalny Wykonawca
jestesmy bardzo zainteresowani udziatem w obecnym postepowaniu przetargowym, oferujgc technologie na
bardzo wysokim poziomie poparta naszym wieloletnim do$wiadczeniem, ale ze réwniez przede wszystkim
chcielibySmy sporzadzi¢ oferte w sposéb prawidtowy i rzetelny.

Uwazamy, ze przesunigcie terminu skfadania i otwarcia ofert jest korzystne zaréwno dla potencjalnego
Oferenta jak i dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert i podtrzymuje termin 10.12.2012 r. godz. 12.00.

Zamawiajacy przypomina, Ze na potwierdzenie spetnienia wszystkich w/w warunkéw nalezy ztozy¢

odpowiednie dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ-IDW.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie, staja sig integralng czescig Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
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W zwigzku z faktem, ze udzielone odpowiedzi nie powoduja modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia, Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert Wszelkie zapisy dotyczace miejsca i terminu

sktadania oraz otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Kierownik Zamawiajacego

PREZES ZAR]

. (1> )
mgr Mariusz PiaSecki

Do wiadomosci:

- WSzyscy uczestnicy.
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