

Numer sprawy: PN/23/2012  
Stalowa Wola, 03.12.2012 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: PN/23/2012.  
Nazwa zadania: Zamówienie Nr 01 „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

#### Zapytanie:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o okres jednego tygodnia tj. 17.12.2012.

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania technicznego inwestycji, powyżej proponowana data pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty zoptymalizowanej pod względem rozwiązań technicznych oraz kosztów inwestycyjnych. Przedłużenie terminu zapewni Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty.

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie oraz uwzględniając zapytania innych Wykonawców, o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający informuje, iż **przedłuży termin składania ofert do 14.12.2012r. do godz. 13.00.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonym wyjaśnieniem Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 14.12.2012r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 14.12.2012r. o godz. 13.15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, po upływie którego Zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

Kierownik Zamawiającego

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Mariusz Piasecki*

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy.